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竞价发起人：  北京城建远东建设投资集团有限公司  
2025年6月

 第一章 竞价分供商须知

1.竞价分供商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	竞价发起人
	名称：北京城建远东建设投资集团有限公司
地址：北京市昌平区北七家镇燕丹3号

联系人：高旭   电话：13720729569

	1.2
	建设单位
	中粮家佳康（吉林）有限公司

	1.3
	项目名称
	中粮家佳康（吉林）有限公司第九沼气站520m³／ｄ养殖废水项目土建工程劳务分包工程

	1.4
	建设地点
	吉林省松原市大兴镇四方村第九沼气站内

	1.5
	结构类型
	水工构筑物及建筑房屋 

	1.6
	招标范围
	本次工程包含中粮家佳康（吉林）有限公司第九沼气站520m³／ｄ养殖废水项目土建工程

	1.7
	工期
	70日历天；具体开工日期以竞价发起人通知为准，竞价分供商须满足竞价发起人对于工期的要求，按照竞价发起人提出的工期要求安排劳动力。

	1.8
	质量标准
	合格

	1.9
	安全文明施工
	符合国家及工程所在地政府及执法部门对于安全文明施工的相关要求。

	1.10
	投标文件提交地点及截止时间
	本工程采用邀请方式招标，分为两个标段（具体详见招标清单）；据最终竞价结果，按照除税价格从低到高排序，每个标段选择2-3家分供商入围线下澄清谈判；具体原则为：竞价分供商5家及以下时选2家入围；竞价分供商5家以上时选3家入围。
参加投标单位（承包人）必须有3年以上施工经验和具有过硬的施工管理的劳务分包队伍，并且劳务分包承包范围符合本工程的要求。

联系人：高旭  电话：13720729569
现场情况以及图纸等相关资料请咨询

	1.11
	承包方式
	固定单价承包

	1.12
	投标文件份数
	在竞价发起人确定中标人后，中标人须提供投标书副本一份及投标文件电子版一份)


2 .现场情况简介
2.1建设规模：详见施工图
2.2现场临时设施情况：现场临时办公、住宿的设施由中标人自理；现场施工用临电线路由竞价发起人引至现场并设总配电箱一个。
2.3 现场机械配置： 地泵、天泵等大型机械由竞价发起人提供并管理，其他的所有施工中小型机械、机具、工具均由中标人配置。

2.4 周转料配置：除木模板及方木外的脚手架架管、扣件及模板支撑等周转料、止水穿墙螺栓由中标人配置且满足竞价发起人要求。

2.5竞价分供商认为如有必要，在竞价发起人允许的情况下，可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、道路及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
3.招标要求

3.1 本工程采用 邀请招标　方式招标，在竞价分供商的投标价格后经二次报价谈判，确定　壹　家竞价分供商为中标人。

3.2 招标范围：

3.2.1 本次工程包含五土方开挖、砼垫层至满水试验及二次浇筑素砼（除水电、工艺管道预埋以外）的全部土建结构二次结构及二次装修。

3.3 工程质量要求：  合格  

3.4 工期要求： 70 日历天具体施工工期按照竞价发起人具体要求为准。
3.5 安全文明施工：严格按照吉林省安全文明工地标准及中粮家佳康公司相关安全文明施工要求执行。

3.6 材料供应方式与管理：招标不包含的材料，由竞价发起人采购订货并运送到施工现场，双方材料管理人员当场办理点验交接手续；招标包含的材料由中标人选送厂家，竞价发起人确认产品的品牌、规格、质量。

3.7队伍专业要求： 参加投标须有1年以上施工经验和具有过硬的施工管理的劳务分包队伍，并且劳务分包承包范围符合本工程的要求。拟派项目管理班子的基础条件： 为了便于中标工程的施工管理，竞价分供商需报送项目经理、土建工程师、土建工长、安全员、质检员、电工、测量员等项目管理人员花名册，其中在工程施工期间设专职安全员1名，专职电工1名，专职测量员1名（测量放线工作竞价发起人只负责提供相应基准点，其他放线工作由竞价人负责，竞价发起人负责复核）相应费用已包含在竞价报价中。
第二章 投标要求

 4.招标要求报价

4.1 报价:本工程以清单形式报价。

4.1.1 计价依据：本工程投标报价及工程款支付和竣工结算的计价方式均采用清单计价方式，工程量计算规则执行《吉林省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；如果计价规则中没有适合的工程量计算规则，则按图示尺寸进行计算。

4.1.2 单价组成：本工程采用工程量清单方式，单价为固定综合单价。竞价分供商所报的综合单价除非合同另有约定外，均应包括了为实施和完成该合同工程所需的、合同明示或暗示的所有责任、义务和风险、竞价分供商应根据国家和地方相关规定计取除税金以外的所有费用。
4.1.3本工程因竞价发起人与建设单位于2016年5月1日后签订施工承包合同，适用“营改增”范围，本次招标竞价分供商的投标单价及合价不包含税金，税金由竞价发起人按照相关规定处理，若竞价发起人需要中标人提供增值税专用发票，中标人须按照国家规定提供可用于抵扣的增值税专用发票，税额由竞价发起人承担，中标人无法提供符合竞价发起人要求的增值税专用发票的而造成竞价发起人的损失均由中标人承担，竞价发起人将从应支付给中标人的相关价款中扣除，且竞价发起人有权撤销与中标人签订的相关合同。

     4.1.4 竞价分供商按竞价发起人的工程量清单提供的数量进行报价，清单工程量不允许改变。竣工结算时，若发、承双方对清单量无异议，则中标价不变，若有异议时，则经双方复核确认后，按双方确认的实际工程量进行结算，但中标单价不变。投标时若竞价分供商核算的工程量与竞价发起人提供的工程数量有出入时，可另附工程量偏差表，但不作为任何依据，仅作为参考；且此类情况也不能成为竞价分供商任何索赔和索偿的理由和依据。答疑后竞价发起人提供的工程量清单，竞价分供商在投标时不得以任何理由做任何修改。因此引起的任何后果由竞价分供商自负。

4.1.5 安全防护、文明施工：竞价分供商应准确掌握吉林省安全文明工地文件及中粮家佳康公司关于安全文明施工规定的标准，详实了解施工现场及周边环境，且结合自身实际情况、本工程的特点、工期进度和作业环境要求，并结合自身的施工技术水平、管理水平对安全防护、文明施工、采取相应的措施。五板一图（现场进门处悬挂的工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图）、企业标识（现场出入的大门企业标识）、工地内的施工主干道由竞价发起人负责，竞价分供商可以不考虑其费用。其余的材料堆放，现场防火、垃圾清运、配电线路、配电箱开关箱、接地保护装置、基坑周边防护、楼面、屋面、阳台等临边防护、通道口防护、预留洞口防护、电梯井口防护、楼梯边防护、垂直方向交叉作业防护、高空作业防护、施工的原因发生的（如防护棚、防噪音设施等）措施费用以及因施工场地大小、材料倒运等发生的相关费用，竞价分供商自行考虑。在施工期间，应尽最大可能降低夜间施工、运输、装卸所带来的噪音，竞价分供商在夜间施工期间所带来的一切后果及费用等竞价分供商均需在综合单价中考虑，在满足施工规范要求的同时，同时应满足“陕西省安全文明工地要求”。在施工过程中竞价分供商不得以任何理由要求增加“安全防护、文明施工”措施费用。

4.1.6 措施项目：竞价分供商仔细审阅和准确理解招标文件,详实了解施工现场情况和周边环境,充分考虑本工程的特点, 结合本公司的实力及踏勘现场情况,对措施项目费用综合考虑在相关分部分项综合单价及措施清单项中。当投标文件被接纳后，在总价不变的前提下，竞价发起人对综合单价进行平衡后作为合同有效附件。

4.1.6 竞价分供商在报价时应仔细审阅和准确理解招标文件,详实了解施工现场情况和周边环境,充分考虑本工程的特点, 结合本公司的实力及踏勘现场情况, 充分考虑如施工措施费、临时设施费、冬雨季施工费、文明施工费、环境保护费、生活水电费、停工费、赶工费、不可遇见费、风险费、交叉施工等完成本工程招标范围内可能发生的任何费用，竞价发起人认为已包含在其投标报价中。

4.1.7本工程由竞价发起人提供主要材料，材料到现场后由中标人签收保管；结算时按实际签领量与图纸及定额消耗量核算，超过用量部分竞价发起人按供应价加倍在对分包结算中扣除，丢失及损坏均由中标人负责。

4.1.8 本工程由竞价发起人提供并管理的装载机等大型机械是根据工程施工特点由发包人依据实际需要进行使用；中标人不能以省工、省料等理由要求发包人使用机械，若有发包人按中标人使用的台班数量及市场台班单价在分包结算中扣除。

4.1.9 竞价分供商承诺工期如比招标工期提前，视同已在报价中考虑了由此发生的费用。
4.1.10 本工程无预付款，要求竞价分供商在确保竞价发起人工期进度的情况下承诺足够的流动资金。
4.1.11 报价应包含有经验的管理者应当预见到的处理各种特殊情况所发生的费用。

4.1.12 由中标人采购的材料及使用的中小型机械、模板、钢管等周转材料（模板需采用大型钢模板或多层板）必须由竞价发起人对质量、规格、型号认定后方可使用。

4.1.13 竞价分供商应充分估计到，在施工期间有可能因施工进度及水电、工艺管道工程、室外工程和其他分包工程（包括业主指定）施工的需要，所发生的材料倒运、临时设施的拆建及复建等情况的发生；以及分项工程施工间互相配合、交叉施工对工期及工程质量的影响，从而引起增加的费用。如竞价分供商认为有必要，相关费用可在单项工程造价汇总表中单独列出。

4.1.14工程资料管理按照当地有关资料管理标准执行，中标人需协助竞价发起人完成竣工档案编制工作，且作为双方进行竣工结算的先决条件。

4.1.15 竞价分供商应对现场进行考察，并对现场考察中本工程所含的风险和意外已有足够考虑，预测所需费用列入本次报价。竞价分供商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准。

4.1.16 在工程施工过程中，竞价分供商不得以任何理由拒绝建设单位及建设单位委托的监理单位、审计单位的监督和检查。并应满足其对工程进度及质量的合理要求，其费用已包含在相应的综合单价中。

4.2工程变更：

4.2.1 在工程结算时，投标报价中已有的清单项工程量的增减及经济洽商价款，按中标人所报该清单项的综合单价进行计算并贯穿工程始终。
4.2.2 有相似的按工程量清单已有单价为基础进行合理的调整单价，进行计价时使用性质类似但施工条件不同的项目，单价的调整应合理的考虑差别因素，由中标人提出，经竞价发起人确认。

4.2.3 投标报价中未包含的清单项的变更，其洽商价款的综合单价由竞价分供商提出，经竞价发起人确认后作为结算依据。同时约定中标人在组价过程中应遵循下述原则：（1）材料、设备、人工工日、机械消耗量参照2009年《陕西省建设工程消耗量定额》计算；（2）主材按施工期间通过比选并经竞价发起人确认的市场价计算；人工、机械、辅材单价按2009年《陕西省建设工程参考价目表》规定计算；（3）变更部分只按上述原则计取直接费，不计取管理费、利润及其他费用；（4）安全防护、文明施工措施费用已包括在承包人报价中，不再另行计取和调整。 

4.2.4 因竞价分供商原因引起的变更费用不予增加。

4.3劳务施工原则上在施工过程中不发生任何零工、机械台班的签认，如施工现场确实发生零工、机械台班的使用，需经施工现场技术、生产共同签认工程量，经营人员核实该发生工程量是否含在合同中，最终费用经项目经理签认后生效，未经签认部分零工、机械台班一律不予结算；若因竞价分供商在施工过程中使用竞价发起人租赁机械，该部分机械费用竞价发起人有将在结算价款中直接扣除。

5.工程款结算及支付

5.1视业主拨款情况支付中标人工程进度款；拨款额度最高不超过中标人已完工程量的70%，如建设单位资金不到位，中标人不得因此影响工期与进度；对于竞价分供商的材料款，应按工程款的同等比例拨付材料供应方的材料款，若影响工程进度，发包人有权从应支付给中标人的工程款中扣除中标人应支付给材料供应商的材料款。经建设单位工程竣工验收交付后，双方办理工程结算。工程保修期二年，保修金按工程结算总价的5%预留。

5.2遇下列情况的结算方法

5.2.1因中标方原因，在施工过程中确实无法达到招标方的工期、质量、文明安全施工等相关要求，中标方要无条件服从招标方清退施工队伍或调减部分施工项目的安排。清退后剩余工作量或调减的项目套用中标人综合单价，再乘以1.2系数从中标方投标价中扣除。

5.2.2因中标方原因，在施工过程中中途退场，只能按照完成工作量的80%进行结算。

5.2.3停工费用  无论何种原因造成的停工，停工期间的劳动力均由中标方自行调配，不得计算停工费。

第三章 附件
附件

附件1：施工图纸

   说明： 相关图纸提供电子版的初设图，部分施工图业主已提供给竞价发起人，需要查看的竞价分供商自行联系竞价发起人。

附件2：工程量清单
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